Priloha ¢.3 Navrh zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO

(d’alej len ,,zmluva‘)

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok L.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: BROZ — ochranarske zdruZenie
Sidlo: Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava
I1CO: 31771815
Bank. spojenie: VUB banka, a.s.
Cislo uiétu: SK85 0200 0000 0037 6214 5357
Statutarny zistupca: Mgr. Miriam Milackova, PhD., vykonna riaditel’ka

(dalej len “Objednavatel””)

Zhotovitel’:

Nazov

Sidlo:

1CO:

IC DPH:

Bank. spojenie:
Cislo wiétu:
Statutarny zistupca:

(dalej len “Zhotovitel””)

Uvedené zmluvné strany na zaklade vysledku verejnej sutaze na predmet obstardvania:
Obnova biotopu korytnac¢ky mociarnej, uzatvaraji tito zmluvu.
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dNa ..ceveeeesssrecsanesnns ,

ktora tvori Prilohu €.1 tejto zmluvy a je neoddeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy.

Clanok IL.
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PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je uskutocnenie stavebnych préc, ktorych cielom je obnova biotopu
korytnacky mociarnej podl'a technickej dokumentécie, ktora tvori Prilohe €. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat pre Objednavatela predmet zmluvy podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, podla schvalenej projektovej dokumentacie a to v mnoZzstve a
cenach uvedenych v tejto zmluve a v prilohach zmluvy.

Predmet tejto zmluvy bude realizovany pre ucely projektu HUSK/2302/1.2/114: ,,Cezhrani¢na
iniciativa na podporu ochrany korytnacky mociarnej (Emys orbicularis)®.

Kontaktnou osobou pre riadne plnenie predmetu zmluvy je na strane objednavatela: RNDr.
Tomas Kusik, PhD. +421903 778 957, kusik@broz.sk, alebo ind poverend osoba
objednavatela.

Kontaktnou osobou pre riadne plnenie predmetu zmluvy je na strane zhotovitela:

...................................................... (meno, telefon, mail) alebo ina poverend osoba zhotovitel’a.

Clanok III.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavédzuje realizovat’ stavebné prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy
vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’, reSpektujic podmienky dohodnuté v tejto
zmluve. Dalej sa zavizuje poskytovat tieto stavebné prace riadne, véas, bez vad, s potrebnou
odbornou starostlivost'ou a tomu zodpovedajucou kvalitou.

Objednavatel’ sa zavdzuje v sulade s touto zmluvou zaplatit’ poskytovatel'ovi za poskytnuté
stavebné prace podl'a tejto zmluvy odmenu podla Cl. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou stavebnych
prac, st mu znadme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii predmetu
zmluvy. Sucasne vyhlasuje, Ze je persondlne, technicky a odborne sposobily na uskuto¢nenie
stavebnych prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli poskytnuté
objednavatelom, aje si vedomy toho, ze v priebehu vystavby nemdze uplatinovat naroky
na Upravu zmluvnych podmienok. Zhotovitel' zarovenn vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady
povazuje za Uplné a dostatocné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze mé opravnenie na uskuto¢nenie stavebnych prac, ktoré st predmetom

tejto zmluvy.
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3.7 Uzavretim tejto zmluvy obe zmluvné strany prejavuji svoju vol'u vzajomne spolupracovat

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

pri realizécii predmetu zmluvy v stlade s dohodnutymi podmienkami, pricom sa zavizuju

poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Clanok IV.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zrealizované stavebné prace je stanovena v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov a je vysledkom vyberu na uskuto¢nenie predmetnych

stavebnych prac. Celkova suma je nasledovna:

SPOLU bez DPH EUR
DPH 23% EUR
SPOLU s DPH EUR

*Ceny budu vyc¢islené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Cena za poskytnuté stavebné prace podl'a bodu 4.1 a prilohy €. 1 tejto zmluvy, je zdvézna
a konena a moze byt upravovand formou pisomnych dodatkov len v dosledku zmeny
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov SR ovplyviiujucich cenu poskytovanych
stavebnych prac (danové predpisy, DPH a pod.) a neocakavanych a dopredu nezndmych

okolnosti v stvislosti s realizdciou predmetnych stavebnych prac.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ uhradi cenu za uskuto¢nenie stavebnych prac, podla ¢l. III tejto zmluvy
na zaklade zhotovitelom vystavenych a objednévatel'ovi dorucenych faktur.

Fakturacia moze prebiehat aj Ciastkovo po zrealizovani jednotlivych ciastkovych prac
a po vzijomnej dohode zmluvnych stran. Lehota splatnosti faktar je 30 kalendarnych dni
odo diia dorucenia faktiry odberatel'ovi.

Odberatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu alebo
porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Odberatel’ je povinny taktto faktiru zaslat’ do troch
pracovnych dni poskytovatel'ovi, ktory faktiru podla charakteru nedostatkov bud’ opravi

alebo vystavi novi. U takto opravenej alebo novej faktiry plynie nova lehota jej splatnosti.
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Prilohou faktury musi byt supis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom
za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku, pocet
jednotiek, celkova cena.

Nakol'ko je realizdcia predmetu zmluvy financovand z prispevku v ramci projektu
HUSK/2302/1.2/114: ,,Cezhrani¢nd iniciativa na podporu ochrany korytnacky mociarnej

(Emys orbicularis), je nutné aj na vystavené faktury uviest’ ndzov tohto projektu.

Clanok VL.

Termin a sposob plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit’ plnenie predmetu zmluvy v lehote 4 kalendarnych mesiacov
od prevzatia staveniska zhotovitelom. O prevzati staveniska zhotovitelom bude vyhotoveny
zapis, podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo priebezne kontrolovat’ vykondvanie stavebnych prac, ktoré
su predmetom zmluvy. Kontrolu budu vykonéavat’ povereni zamestnanci objednavatel’a.
Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade vyssej moci (pocasie, povoden, zemetrasenie,
vybuch, utok, vyhlasena mimoriadna situdcia), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brania splneniu jeho povinnosti a ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by zhotovitel’ tuto prekézku odvratil, alebo predpokladal, a ktora by
v Case uzavretia zmluvy zhotovitel predvidal. Prace je zhotovitel' opravneny prerusit’ len
na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor objednavatela
zapisom v stavebnom denniku.

O primerani  dobu, kedy bola praca zhotovitelom prerusend zdovodov podla
predchadzajuceho bodu zmluvy, je zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
dokoncenia stavebnych prac. Prerusenie vykonu stavebnych prac je zhotovitel povinny
bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ objednévatelovi a siasne oznamit’ predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia
zmluvnych zavézkov na viac ako 10 pracovnych dni, zmluvné strany sa dohodnt na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej realizacie stavebnych prac. Obdobny narok ma
zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane objednéavatel’a.

V pripade, ak objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu technicky chybného alebo
zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokoncenia diela zhotovitel'ovi nevznika.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat® druhtt zmluvna stranu

o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet zmluvy.
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Kazdd zmluvna strana je tiez povinna informovat' druhtt zmluvna stranu s dostatocnym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat' predmet zmluvy
v planovanom termine.
Omeskanie zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie diela sa povazuje za omeskanie zhotovitela.

Objednavatel’ nezodpoveda za pripad pracovného urazu zamestnancom zhotovitel’a.

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zmluvy: k. 0. Velké Kosihy a k.4. Zlatnd na Ostrove,

okres Komarno, Nitriansky kraj.

Clanok VIIL
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Préva a povinnosti Objednavatel’a:

a)  Objednavatel je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebna sucinnost’ a vSetky potrebné
informdcie na uskutocnenie stavebnych prac.

b)  Objednavatel’ je povinny zabezpecit’ pristup zamestnancom zhotovitel'a na izemie, kde
sa budu realizovat’ stavebné prace.

c) Objednavatel’ je povinny zabezpecit vsetky potrebné povolenia potrebné k realizacii
stavebnych prac.

d)  Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’,
aby zhotovitel’ odstranil chyby a dielo d’alej zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel’
v primeranej, odsthlasenej dobe realizacie stavebnych prac, nesplni svoju povinnost, ma
objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

e) Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v ¢l. IV., bod 4.1. tejto zmluvy
na zaklade zhotovitel'om vystavenych faktur.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)  Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy
a zodpoveda za kvalitu plnenia predmetu tejto zmluvy.

b)  Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi zoznam svojich subdodéavatelov

na celkovej realizacii diela pred prevzatim staveniska. Zoznam subdodavatelov tvori



9.1

9.2

g)

h)

Priloha ¢.3 Navrh zmluvy o dielo

prilohu ¢.4. Ak zhotovitel' planuje zmenit' subdodavatela pocas trvania zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju diiu, v ktorom mé zmena subdodéavatel’a
nastat’, oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici, ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrziavali zasady bezpec¢nosti prace.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody sposobené objednavatelovi, ku ktorym ddjde
v dosledku jeho ¢innosti, ¢innosti jeho zamestnancov, ako aj zanedbanim jeho povinnosti.
Zhotovitel' je povinny riadit sa pokynmi objednavatela, resp. poverenou osobou
objednavatela.

Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat predmet zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zaviazkov zhotovitel'a v stilade s touto zmluvou
a odovzdanim predmetu zmluvy objednévatel’'ovi. Zhotovitel’ protokolarne odovzda prace
objednavatel'ovi a objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli
vady alebo nedostatky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak mé predmet zmluvy
vady alebo nedorobky, v preberacom protokole zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim
na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato zmluva
neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac.

Pocas vykonavania prac musi zhotovitel' postupovat’ v zhode s nariadeniami, normami,
vyhlaskami a zdkonmi vztahujucimi sa na ochranu Zivotného prostredia, vratane

technologickych postupov a technologickej discipliny.

Clanok IX
ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nezabezpeci zrealizovanie dohodnutych

stavebnych prac riadne a vcas, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi, na zaklade jeho vyzvy

zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % denne z dohodnutej ceny, a to za kazdy aj zaCaty den

omeskania s v suvislosti s realizaciou tychto prac.

Splnenim zavézku zhotovitel’a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu nezanikaji povinnosti

zhotovitel’a, plnenie ktorych je zabezpecené dohodou o zmluvnej pokute.
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Ak Objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi faktury v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
zmluvy, zhotovitel méa pravo pozadovat uhradu troku z omeskania vo vyske urcenej
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany nie st v omeSkani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne

pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci vieobecne zname.

Clanok X.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril na Diele s oznacenim Obnova biotopu korytnatky mociarne;j,
vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ............ccecveeviieriiennennne.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Stavebny zékon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného
za prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: .................ooeeeee.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavidzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaja
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednévatela je povinny sledovat’ obsah dennika ak zapisom pripajat’ svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel' povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito
skuto¢nost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverenu osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude

do stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela,
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a ktoré maju vplyv na plnenie zavéizku zo Zmluvy, najma tidaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spoésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, udaje o zacCati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok,

vztahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok XI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cel¢ dielo sa povazuje za skonfené po ukonceni vSetkych prac v zmysle zmluvy, t. j.

po riadnom ukonceni vSetkych Casti diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7
11.8

rozsahu.

Objednévatel’ prevezme dokoncené dielo len v rozsahu celého stavebného objektu
definovaného v projektovej dokumentacii, v stlade stouto zmluvou podla casového
harmonogramu od zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel'. Protokol bude podpisany poverenymi zastupcami zmluvnych stran
a stavebnym dozorom.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujtce kvalitu a kompletnost’ Casti diela najma:

a) Prislusnu kopiu stavebného dennika,

b) Fotodokumentécia realizacie stavby diela
Ak pri odovzdani aprevzati diela buda zistené vady, nepovazuje sa prislusSna cast’ diela
zariadne vykonanu a zavdzok zhotovitela sa nepovazuje za riadne avcas splneny,
objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.
Za dent odovzdania alebo dent ukoncenia uspesného preberania diela sa rozumie deni podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady diela, podliehajuce zaruke, nie je odovzdanim
diela dotknuta.
Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
Poverenymi osobami na odovzdanie a prevzatie diela su:

a) Na strane objednavatel'a: RNDr. Tomas Kusik, PhD.

b) Na strane zhotovitel’a:

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
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12.1 Zhotovitel zodpovedd za to, ze plnenie predmetu zmluvy bude poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku III. a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
12.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ predmet zmluvy, uvedeny v ¢lanku III. tejto zmluvy v sulade
s projektovou dokumentaciou a s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve.
12.3 Na zhotovené dielo poskytuje zaruku 24 mesiacov.
12.4 Plnenie ma vady ak:
12.4.1 nie je dodané v dohodnutej kvalite,
12.4.2 vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

12.5 Objednavatel’ je povinny pripadnu reklaméciu diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny zacat
odstraiiovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 10 dni odo dna jej
oznamenia, ak sa s objedndvatel'om nedohodne inak. V pripade zavaznej reklamécie ktorej
rieSenie si vyzaduje viac ¢asu zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zépis, ktory urci
podmienky rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na znak stthlasu podpisu.

12.6 Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného diela bez vad,
t. j. dnom podpisu preberacicho protokolu, resp. diiom podpisu posledného protokolu
o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani diela.

12.7 Na vyzvu objednévatela je zhotovitel' povinny poc€as doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady,
bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouzitim

nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory zhotovitel' zodpoveda.

Clanok XIII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

13.1 V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek

zmluvnej strane, sa méze druhd zmluvna strana domahat’ nahrady vzniknutej Skody.

Clanok XIV.
UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

14.1 Tato zmluvu je mozné ukoncit’ pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo pisomnou vypovedou
s jednomesacnou vypovednou lehotou dorucenou druhej zmluvnej strane. Jednomesacna

vypovedna lehota zac¢ina plynat’ prvym diiom kalenddrneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci,
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v ktorom bola vypoved’ dorucend druhej zmluvnej strane aukoncéi sa poslednym diom
nasledujuceho kalenddrneho mesiaca.

Objednévatel’ moze odstlpit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ nerealizuje predmet zmluvy
podla ¢l. III aporuSuje ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Musi vSak pisomne vyzvat
zhotovitel'a a ur€it mu dodato¢ne primerant lehotu na splnenia zavizkov vyplyvajlicich
zo zmluvy a pisomne ho upozornit’, Ze v pripade neplnenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy,
po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

Zhotovitel modze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti, ¢im zhotovitelovi znemozni vykondvanie stavebnych prac. Musi vSak vyzvat
objednavatel'a a urcit’ mu dodatocne primerant lehotu na splnenie zavdzkov vyplyvajucich
zo zmluvy a pisomne ho upozornit’, Ze v pripade neplnenia povinnosti vyplyvajiacich zo zmluvy,
po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Ukoncenim zmluvného vzt'ahu nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody a uplatnenia si zmluvne;j

pokuty.

Clanok XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcita v zmysle ¢l. VI. tejto zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych strdn, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika (zdkon ¢. 513/1991 Zb.) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov.
Zmluvné strany sa zavdzuju svoje spory riesit’ predovSetkym vzajomnou dohodou, ak neddjde
k dohode, moze sa ktordkol'vek zo zmluvnych stran obratit’ s vecou na prislusny vSeobecny
sud.
Tato zmluvu je mozné menit’ alebo dopiiat’ iba formou pisomnych oéislovanych dodatkov
podpisanych zmluvnymi stranami tvoriacich neoddelite'na sti¢ast’ tejto zmluvy.
Neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha ¢. 1- Cenova ponuka dodavatela, ktora je vysledkom vyberu zhotovitel'a

b) Priloha €. 2 - Projektova dokumentacia Obnova biotopu korytnacky mociarnej

c)  Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

Zmluva je vyhotovend v dvoch exemplaroch s platnost'ou originalu, z ktorych po podpisani

objednavatel’ obdrzi jedno a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze ju uzavreli slobodne,
vazne, urCite a zrozumitel'ne, nie v tiesni a za nevyhodnych podmienok a na znak stihlasu s jej
obsahom ju dobrovolne podpisuju.

Zhotovitel berie na vedomie, ze predmet plnenia podla tejto Zmluvy je financovany
z prostriedkov projektu HUSK/2302/1.2/114: ,,Cezhrani¢na iniciativa na podporu ochrany
korytnacky mociarnej (Emys orbicularis), a preto sa Zhotovitel zavizuje strpiet’ vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami kedykol'vek pocas platnosti a Gc€innosti
dohody programu Interreg Mad’arsko - Slovensko, a to opravnenymi osobami a poskytnut
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania vsetku pozadovanu sucinnost’. Je
povinny uchovavat’ vSetku dokumenticiu stvisiacu s poskytnutim sluzby péat rokov

od ukoncenia platnosti dohody programu.

15.10 Osoby opravnené na vykon kontroly uvedené v bode 15.9 tohto Clanku st v ramci

15.11

kontroly/auditu/overovania opravnené najma, nie vsak vyluc¢ne:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov, ak to suvisi
s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat’ od Objednavatel’a a/alebo Zhotovitel'a, aby predlozil originalne doklady a int
potrebni dokumentaciu, zaznamy dat na pamédtovych médiach alebo iné doklady potrebné
pre vykon kontroly/auditu/overovania na mieste a d’alSie doklady stvisiace s poskytnutim
sluzby v zmysle poziadaviek opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste,

¢) oboznamovat’ sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste,

d) vyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste. Ak to nebude z technického hl'adiska a/alebo in¢ho hl'adiska mozné, opravnené
osoby maju opravnenie na odnatie udajov, dokladov, vystupov za ticelom vyhotovenia kopii.
Zhotovitel' je povinny dané opravnenie strpiet’ a dokumentaciu vydat. Opravnena osoba
vyhotovi zdznam o odnati, ktory bude obsahovat udaje o tom, aké udaje, dokumenty, vystupy
boli odnaté,

e) pokial’ dokumenty, resp. ind podpornd dokumentacia bude v inom ako slovenskom jazyku
opravnené osoby moézu ziadat o preklad danych dokumentov, resp. inej podpornej
dokumentacie do slovenského jazyka. Zhotovitel je povinny zabezpecit' preklad
pozadovanych dokumentov v lehote, ktort mu ur¢ia opravnené osoby.

Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly neprinalezi
Zhotovitel'ovi ziadna odmena, ndhrada ani iné plnenie. Tato povinnost’ trva aj po zaniku tejto

Zmluvy. V pripade zmeny legislativnych aktov je Zhotovitel’ povinny podriadit’ sa kontrole
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prislusnych organov tak, aby bol dosiahnuty ucel sledovany tymto zmluvnym ustanovenim.
Zhotovitel je povinny predovsetkym oznamit’ ndkladovi Strukturu plnenia podla tejto Zmluvy
na zéklade poziadavky Objednavatela alebo oprédvneného organu a nimi poverenych
subjektov a 0sob, dodat’ podpornu dokumentaciu uctovného a iného charakteru za ucelom
doloZenia pozadovanych podkladov pre vykon kontroly podla tohto bodu Zmluvy. Za G¢elom
preventivneho rieSenia problémov spojenych s preukazovanim realizécie plneni podla tejto

zmluvy je opravneny pozadovat’ tieto podklady aj Objednavatel’.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
A% , dna A% , dna
Mgr. Miriam Milackovéa, PhD. Titul, meno, priezvisko
Vykonna riaditel’ka BROZ funkcia

Zoznam priloh:

Priloha €. 1- Cenova ponuka dodavatel’a, ktora je vysledkom vyberu zhotovitel'a
Priloha €. 2 - Projektova dokumentacia Obnova biotopu korytnacky mociarnej

Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov



