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1.1

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Popis staveniska
Stavenisko sa nachadza v katastrdlnom uzemi Velké Levare na Zahori audolnej nive
Rudavy. Zaujmové uzemie je vymedzené tokom Rudava, ktory preteka popri sidle z juznej
strany intravilanu prevazne zadpado-vychodnym smerom.

Obec sa nachddza v nadmorskej vyske cca 150 — 200 m n. m., stred obce je vo vySke 170 m
n. m. Sidlom prechédza Statna cesta I/2 (Malacky — Kity) a cesta I11/1102 (Gajary — Zavod)
a nadvizujice miestne komunikacie.

Obec Velké Levare sa nachadza v Bratislavskom kraji v regione Zahorie 8 km severne
od Malaciek a 5 km od rieky Morava ¢o je hrani¢na rieka s Rakuskom.

Projekt pozostava z dvoch lokalit:
¢ lokalita medzi cestou 1/2 a zeleznicou pod juznou ¢astou intravilanu ( SO 02 )
e lokalita medzi zeleznicou a dial'nicou, resp. miestnym cestnym mostom ( SO 03 )

Stavba je realizovand za ucelom zabezpecenia revitalizacnych opatreni pre koryto a pribreznu
zonu rieky Rudava v extravilane obce Velké Levare, ktora bola definovana v stadii
,Revitalizacia upraveného useku rieky Rudava km 5,95 az km 9,96“ Skrinar & Holubova,
Bratislava november 2020.

Uprava v max moznej miere reSpektuje sicasné majetkopravne hranice, ako aj trasovanie
inzinierskych sieti. Prelozky inzinierskych sieti sa nepredpokladaju.

Pri realizdcii upravy toku sa jestvujuce dreviny =zachovajii v maximalnej] moZznej
miere. V lokalitdch, kde sa zrealizuje pri stavebnej ¢innosti vyrub, navrhujeme nahradit’
a doplnit’ dreviny v liniovom tvare popri toku.

V katastralnom uzemi Velké Levare sa nenachadzaji ziadne chranené uzemia, chrédnené
stromy , genofondové lokality ani chranené mokrade. Najblizsie maloploSne chranené tizemie
je CHA Rudava, ktoré sa nachadza z druhej strany dial'nice, t.J. tato revitalizacia bude nan
priamo navézovat'.

V ramci predmetnej stavby sa neuvazuje s prekladkou inzinierskych sieti.

e Distribucia SPP a.s., Bratislava — plynovody VTL

Mlynské Nivy 44/b, Bratislava ~ Milan Kamenicky tel. 047/242 4703
e Zapadoslovenska distribu¢nd a.s.,

Culenova 6 816 47 Bratislava tel. 0800 111 567

Pred zahajenim vykopu je potrebné zabezpecit’ vytyCenie uz existujucich inzinierskych sieti,
aby sa prediSlo neziaducim poSkodeniam. V pripade ked nebude znama hlbka uloZenia
inZinierskych sieti, je nutny ruény vykop v mieste subehu resp. krizovania sieti.

V mieste realizacie v tesnom subehu, resp. v mieste krizovania je potrebné prizvat’ spravcu
dotknutej siete.

Pre stanovenie min. vzdialenosti pri krizovani a sibehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova uprava vedenia technického vybavenia.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA

Objekty zariadenia staveniska

Docasné objekty zariadenia staveniska ( predpokladaju sa 2 ks UNIMO bunky) budt kapacitne
zabezpecovat podmienky pre cca 10 pracovnikov. Uvedeny pocet vychadza
z predpokladaného postupu a doby realizacie predmetnej stavby.

Uvazuje sa zriadenim zariadenia staveniska (spevnena plocha pre osadenie Unimo buniek)
podla pokynov investora, o ploche cca 100 m? . Vzhladom k tomu, Ze stavbu rozdeluje
zeleznica, tak sa navrhuju dve zariadenia staveniska, zvlast’ pre SO 02 pri ceste I/2 a pre SO 03
pri dial'nici v rdmci pozemku registra CKN ¢.6013/5. Ak sa zriadi aj pri ceste ¢.1/2 bude nutny
suhlas SSC (ochranné pasmo cesty l.triedy) ako aj sthlas dopravného inSpektoratu z dévodu
prechadzania cez komunikaciu vnutrostavenistnou dopravou.

Zdravotnicke zabezpecenie bude formou lekarnic¢iek na staveniskach, d’alSie oSetrenie bude
v zdrav. zariadeni v okrese.
Napojenie na inzinierske siete je uvazované nasledovne:

e Elektrickd energia z jestvujiceho vedenia

e Socialne zariadenia budu rieSené formou mobilnych WC
Vykurovanie bude rieSeny pomocou elektrickej energie. Pitnd voda sa bude rieSit dovozom
(mineralky a pod.)
Zariadenie staveniska sa bude realizovat v min rozsahu, nakolko sa predpokladda denné
dochadzanie pracovnikov.
Likvidacia objektov zariadenia staveniska
Na konci vystavby sa zariadenie staveniska zlikviduje a terén v ramci obvodu staveniska sa
uvedie do povodného stavu.
Skladky materialov
Na stavenisku sa neuvazuje so zriadenim medziskladky materidlov. V pripade dohody

so starostom, alebo investorom sa tato dodato¢ne urci.

Spracovanie — podrvenie betonovych panelov a trdmov (sucasné opevnenie) bude prebiehat’
v ramci zariadeni staveniska — parc. €. 6013/5 pre SO 03 apre SO 02 bud’ t4 istd — vicSia
dopravnd vzdialenost’, alebo parc. 10702 pri ceste I/2. Tam bude aj minimalna skladka
vzhl'adom k priestorovym moZnostiam daného miesta.

Pristupové trasy na stavenisko

Pristupy na stavenisko st zabezpefené po miestnych komunikdcidch a ceste €.1/2. Pristup
na stavenisko je zabezpeceny priamo z miestnej komunikacie, resp Ciasto€ne po pozemkoch
v ramci do¢asného zaberu a néasledne po jestvujucich polnych cestach.

Dovoz materialov
Dovoz kamena pre konStrukciu a zasyp sa neuvazuje.

02/2021
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NAKLADANIE S TUHYMI ODPADMI

Zaistenie likvidacie tuhych odpadov z vykopovych a demolaénych prac bude nasledovné:
a/ prebytocné nekontaminované zeminy (ktoré sa nepouzije na spitné zahumusovanie
aspitny zasyp), zvykopu vramci rekonStrukcie kynety, sa odvezt na skladku

do vzdialenosti cca 5 km
b/ nekontaminovana sut’ a zlomky betonu sa odvezi rovnako na skladku do vzdialenosti

cca 25 km
¢/ zelezny odpad sa odvezie na skladku Srotu.

Kategorizacia podl'a katalogu odpadov:
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0 . Ulozenie na
Odpad z dreva — kora, haluziny a korene ,
1. | 030301 P y t |skladke

Zmesi betonu, tehal,.. neobsahujicich nebezpecné ..
1 Ulozenie na

latky ,
2. | 7oro7 (stavebna sut’ a iny stavebny odpad z demolécii ) t |skladke

1 Zelezo a ocel’ (z vyradenych resp. Zberné
3. | 170405 likvidovanych.konstrukeii ) t | suroviny

1 Vykopova zemina ina ako 17 05 05 (z prip. vymeny Ulozenie na
4. |1 170506 podlozia) m? | skladke

O - Ostatny odpad (stavebny odpad), stavebna sut’, hlu§iny a zeminy

VPLYV REALIZACIE STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pocas realizacie stavby bude treba zmiernit’ U€inky, ktoré ovplyviiuji Zivotné prostredie
opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ako su:
e zabezpecCit ochranu vod pre ropnymi a inymi latkami ich zachytavanim
e zabezpecit’ ochranu ovzduSia ¢istenim pneumatik dopravnych prostriedkov, pouZitim
kontajnerov a ochrannych plachiet pri doprave sypkych materialov
e ochranu pred hlukom zaistit’ vhodnym navrhom strojov

KONCEPCIA POSTUPU VYSTAVBY

Vystavba bude pozostavat’ z nasledovnych ucelenych Casti:

. Priprava staveniska (zabezpecenia pristupov, vybudovanie zariadenia staveniska )

o Pred zahajenim prac je v rdmci moZnosti zZiaduce odklonit” maximalnu ¢ast’ prietoku
nad usekom revitalizacie cez Velkolevarsky nahon

02/2021 O“'
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Odstranenie drevin pozdiZ toku nachadzajice sa v zabere pre realizdciu navrhovane;
stavby. Dreviny sa budu odstranovat’ tak, aby bola zachovand c¢ast’ korenového
systému pre ich nésledné vyuzitie, ako opevnenie vodorovnym drevom (korene
smerom do toku presypané kametiom ).

Zactne sa z budovanim zavédzovacich prahov na zaciatku a konci Upravy kazdého
stavebného objektu

V pripade vyznamného narusenia statiky drevin pri vyberani brehového opevnenia
odporti¢ame vykonat’ zrezanie dreviny, za ucelom aby nedoSlo v kratkej dobe k jej
vyvrateniu a aby zaroveil mohla nad’alej plnit’ brehovo-stabiliza¢nu funkciu.
Vybuduji sa vykopy na lezaté drevo z odstranenych drevin, kde sa aj polozia ako aj
vytazené kamenivo z toku

V SO2 sa vybudujti opevnenia formou tzv. latovych plotikov.

Budovat’ sa bude z dola proti pradu toku, aby voda nenatekala do upraveného toku
pred jeho sprieto¢nenim. Bude sa budovat’ po usekoch od miesta, kde sa ponechdva
opevnenie dna (stabilizacia toku)

Sucasne s budovanim nového koryta sa bude budovat’ aj kamenné opevnenie v mieste
sucasného koryta, pri vyberani suc¢asného opevnenia. Ked'ze kamenia je pomerne malo
anevieme jeho vytaznost, tak sa bude kombinovat z drvenym beténom z panelov
a prahov ale tak, aby tento drveny beton nebol viditeI'ny

Ked'ze vSetky prace st v inundaénom uzemi toku, musia byt' tomu prispdsobené aj
prace, t.j. uplné budovanie po Castiach (vratane opevnenia) a hlavne skladovanie
materialu pozdiZ toku a nie naprie¢ a stroje parkovat’ mimo inundaéného uzemia
Stavba je o revitalizacii toku, t.j. nie je potrebné presné dodrzanie rozmerov, ale
dolezita je smerova plynulost’ a nezachadzanie viac do okrajov ako je navrhnuté

Nie je dovolené prechédzat’ cez Zelezni¢ntl trat’ (medzi SO 02 a SO 03).

Likvidacia zariadenia staveniska a pristupovych ciest, uvedenie do pévodného stavu.

Po dobu vystavby sa neuvazuje so ziadnym vyuzitim existujucich objektov. Uvazuje sa
s obmedzenou premavkou na miestnych komunikaciach.

Bratislava, februar 2021 Ing. Karol Komora
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