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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Názov stavby:                                      Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 – rkm 9,960 

Miesto stavby: Veľké Leváre 

Katastrálne územie: Veľké Leváre 

Okres: Malacky 

Kraj: Bratislavský 

Druh stavby: Vodná stavba  
Charakter stavby: Revitalizácia upraveného toku 

Investor/obstarávateľ: Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

(BROZ), Na riviére 7/a 

841 04 Bratislava 

Projektant: Tria projekt s.r.o., Štefana Králika 16 

841 08 Bratislava 

Stupeň dokumentácie: zjednodušená dokumentácia pre účely úpravy vodnej 
stavby (ohlásenie stavebných úprav na vodnej stavbe 

§26 odsek1 vodného zákona č. 364/2004 Z.z.) 
Predpoklad vydania stavebného povolenia: 03/2021 

Dátum:   02/2021 

 

Projektová dokumentácia je spracovaná pre účely ohlásenia stavebných úprav v rozsahu 

podľa zákona č.50/1976 v znení zákona č.103/1990 Zb., zákona č.262/1992 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku a následných vyhlášok a zákonov,  zmysle zákona NR SR 

č. 364/2004 Z.z. o vodách (v zmysle §26 odsek 1) a zákona NR SR 07/2010 Z.z. o ochrane 

pred povodňami. 

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 
PREVÁDZKU  

V záujmovom území sú vybudované dostatočné protipovodňové opatrenia ktoré technicky a 

kapacitne vyhovujú súčasným nepravidelným zvýšeným prietokom toku Rudava a toto 

zostane zachované.  

Predmetom tejto stavby je návrh revitalizačných opatrení pre koryto a príbrežnú zónu rieky 
Rudava v extraviláne obce Veľké Leváre, ktorá bola definovaná v štúdii „Revitalizácia 
upraveného úseku rieky Rudava km 5,95 až km 9,96“ Škrinár & Holubová, Bratislava 

november 2020 .   

Obec Veľké Leváre sa nachádza v Bratislavskom kraji v regióne Záhorie 8 km severne 

od Malaciek a 5 km od rieky Morava čo je hraničná rieka s Rakúskom.  

Nadmorská výška chotára sa pohybuje v rozpätí 150 – 200 metrov, stred obce sa nachádza vo 
výške 170 metrov. Rovinný povrch chotára tvoria mladšie treťohorné íly a piesky s nánosmi 
štvrtohorných nivných uloženín, naviatych pieskov a štrkopieskov. Má piesočnaté, lužné, 
mačinové, hnedé lesné a močiarové pôdy s menšími náleziskami rašeliny.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Terci%C3%A9r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viate_piesky


Revitalizácia toku Rudava rkm 7,830 – rkm 9,960 
PD zjednodušenej dokumentácii pre účely úpravy vodnej stavby A Sprievodná správa  

 

02/2021    

  4 

Východná časť je zalesnená miešaným lesom, v ktorom prevažujú ihličnaté stromy (bory, 

smreky). Chotár je bohatý na jedlé huby a lovnú zver (jelene, srnce, diviaky, bažanty, zajace). 
V západnej časti pri rieke Morave v zákutiach čarokrásnej prírody sa skrýva svet rastlín. Je tu 
veľa hniezdisk vtákov a sídlisk bobrov.  
V chotári sa nachádza chránené hniezdisko husi veľkej. Územie obce patrí do povodia rieky 

Moravy, ktorá ho odvodňuje na severozápade. Na západe odvodňuje časť Lakšársky potok.  
Na južnom okraji obce tečie potok Rudava, ktorý pramení v severnej časti Záhorskej nížiny, 
dosahuje dĺžku 45 km a pri obci Gajary sa vlieva do rieky Moravy. V Rudave sa vyskytuje 36 

druhov rýb a v jej naplaveninách svojrázne rastlinstvo. 

Obec Veľké Leváre je na celoštátnu cestnú sieť napojená cestami I/2 (Malacky – Kúty) 

a III/1102 (Gajary – Závod) . 

Obe komunikácie prechádzajú stredom obce a I/2 prechádza aj na okraji staveniska. 

Technické riešenie úpravy vychádzalo z nasledovných požiadaviek: 
• Rámcová smernica o vode 2000/60/EC a ďalšie smernice o ochrane vôd 

a prírody zameraných na obnovu pôvodného charakteru nížinnej meandrujúcej 
rieky 

• Obmedzenia ktoré sú pri vodohospodárskom využívaní rieky obvyklé, a to 

hlavne protipovodňová ochrana sídiel a vlastníctvo pozemkov pri umožnení ich 
využívania  

• Umožnenie sprírodnenia rieky v upravenom úseku a zvýšenia biodiverzity 

prirodzených biotopov s cieľom zlepšenia ekologického stavu 

• Pri odstraňovaní brehového opevnenia (panely a betónové pätky) a pri úprave 

trasy toku zachovať v maximálne možnej miere súčasné stromové porasty 
(jelše). Ide o zachovanie porastov v oblasti budovania nových ostrovov. 

• rešpektovanie jestvujúcich inžinierskych sietí 
• minimálny záber pozemkov  

• usmernenia počas projektových prác investorom a spracovateľom uvedenej 

štúdie. 

Pri návrhu sa v najväčšej možnej miere využilo trasovanie toku, brehov toku a vzrastlej 

zelene navrhované v štúdii.  
Úprava rešpektuje súčasné majetkoprávne hranice, ako aj trasovanie inžinierskych sietí.  
Cieľom revitalizácie dolnej Rudavy je obnova pôvodného charakteru nížinnej meandrujúcej 
rieky prostredníctvom podpory riečnych procesov a ich prirodzeného fungovania (najmä 
kontrolovaným uvoľnením laterálneho vývoja), čo umožní ozdraviť riečny ekosystém 
a zvýšiť rozmanitosť prirodzených biotopov výrazne modifikovanej rieky. 
Pre splnenie definovaných cieľov a princípov revitalizácie dolnej Rudavy, ktoré umožnia  
dosiahnuť obnovu pôvodného charakteru nížinnej meandrujúcej rieky s rešpektovaním 
daných obmedzení je potrebné vykonať  nasledovné aktivity: 

• Odstránenie brehového opevnenia  - betónovej dlažby, ktorá pozostáva 
z veľkoplošných panelov vrátane betónových hranolov, ktoré tvoria pätku 

opevnenia (betónové panely budú drvené a časť z nich opätovne použitá 

na zakryté opevnenie) . 

• Odstránenie stabilizácie dna – umelo vloženej kamennej nahádzky. Vyťažený 
kameň bude využitý pri stabilizácii brehového opevnenia koreňmi vodorovných 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hus_ve%C4%BEk%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rudava_(rieka)
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stromov a na stabilizáciu brehov v oblasti kríženia pôvodného a upraveného 

koryta rieky  

• Je navrhnutých 7 úsekov 3m dlhých, kde sa ponechajú hranoly a dnové 
opevnenie a panely sa nahradia kamenným záhozom, ktoré budú slúžiť 

na stabilizáciu dna. 

• Úprava trasy toku v súlade s prirodzeným tvarom meandrujúceho koryta 
a s ohľadom na existujúce priestorové obmedzenia. Dreviny, ktoré budú 
v križovaní navrhovanej trasy koryta budú vyrúbané a použité na tvorbu 

prírodných opevnení konkávnych oblúkov. 
• Implementácia opatrení na stabilizáciu brehov najmä v konkávach oblúkov 

upravenej trasy toku – zabudovanie dreva zo stromov a koreňov, ktoré budú 
vyrúbané v dôsledku úpravy tvaru koryta.  

• V miestach, kde nie sú priestorové možnosti zabudovania dreva budú využité 
tzv. latové plôtiky. Na stabilizáciu bude tiež navrhnutá výsadba drevín. 
Na opevnenia bude využívaný prírodný materiál (najmä drevo, kameň).  

3 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

• Expertná štúdia Revitalizácia upraveného úseku rieky Rudava km 5,95 až km 9,96 
Škrinár, Holubová, Bratislava, 2020 

• Geodetické zameranie záujmového územia poskytnutého investorom, zo štúdie 2020 

• Digitálny model reliéfu vytvorený mračnom bodov pomocou leteckého laserového 
skenovania (LLS). Zdrojom produktov LLS je ÚGKK SR 

• ortofotomapa SR © GKÚ, NLC; r.2017 – 2019 

• Zakreslenie dotknutých inžinierskych sietí na základe podkladov jednotlivých 
správcov inžinierskych sietí (2020) 

• Základná mapa – 1:10tis, Vodohospodárska mapa 1:50tis, Katastrálna mapa  

• Hydrologické údaje od SHMÚ prevzaté zo štúdie spolu s výpočtom hladín pre Q1ročné 

a Q100ročné  

• Znalecký posudok č.1/2021 Stanovenie hodnoty drevnej hmoty na pni pre stavebné 
objekty SO02 a SO03 Rudava rkm 7,850 – 10,013, Ing. V.Rakyta Boldog 02/2021 

• požiadavky objednávateľa BROZ  

• Predpisy a normy 

Dokumentácia bola spracovaná v súlade s východiskovými podkladmi. 

4 ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

4.1 Zoznam stavebných objektov 

SO 02 Revitalizácia toku rkm 7,830 – rkm 9,072 

SO 03 Revitalizácia toku rkm 9,250 – rkm 9,960 

4.2 Zoznam prevádzkových súborov 

Predmetná stavba neuvažuje s prevádzkovými súbormi  
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5 ČASOVÉ A VECNÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

V záujmovom území nie sú plánované žiadne súvisiace investície. 
Stavba sa bude realizovať ako celok, po jednotlivých stavebných objektoch. 

Z uvedeného dôvodu navrhovaná stavba neobsahuje žiadne rozhodujúce vecné a časové 
väzby na okolitú výstavbu a súvisiace plánované  investície.   

6 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie na základe zmluvného vzťahu so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom, š.p. Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy 

 

7 TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

Predpoklad zahájenia stavby:                         apríl 2021 

Predpoklad ukončenia stavby:  júl 2021 

Lehota výstavby  4 mesiace 

8 SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU 

A KOLAUDÁCIÍ STAVBY 

Vzhľadom na charakter stavby nie je predpoklad skušobnej prevádzky. O skúšobnej prevádzke 
môže rozhodnúť investor, pokiaľ na uživanie treba zhodnotiť priebeh skušobnej prevádzky 
stavby alebo jeho časti.   

9 ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ DO PREVÁDZKY,  ALEBO 

O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ 
Pri predmetnej stavbe sa uvažuje s uvedením do prevádzky po jednotlivých stavebných 
objektoch. Funkčne bude stavba schopná prevádzky ihneď po riadnom ukončení jednotlivých 
stavebných objektov. 

10 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

Predpokladaný celkový náklad stavby  bude do 500 tisíc  EUR . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2021          Ing. Karol Komora 


	Listy a pohledy
	prilCcelk-Rozvržení2


