

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovení §631 a nasl. Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: BROZ – ochranárske združenie
So sídlom: Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava 4
IČO: 31771815, DIČ: 2021575028
V zastúpení: Mgr. Miriam Miláčková, PhD., výkonná riaditeľka
Názov banky: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK16 1100 0000 0029 4215 6104
(ďalej len “objednávateľ”)

a

Zhotoviteľ: ARAR s.r.o.
Adresa: Majerníkova 3048/3, 841 05 Bratislava – Karlova Ves
IČO: 46293591, DIČ: 2023350615
V zastúpení: Mgr. Daniel Gruľa, PhD., konateľ
Číslo účtu: 2501175027, Fio Banka, a.s.
IBAN: SK83 8330 0000 0025 0117 5027
(ďalej len “zhotoviteľ”)

(“objednávateľ” a “zhotoviteľ” ďalej len “zmluvné strany”)

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je dodanie služieb zameraných na vypracovanie ichtyologického monitoringu na projektových lokalitách (špecifikované v Prílohe č. 1) pre účely realizácie projektu 0410-2SC-BIO-PC2-004 Zlepšenie vodného režimu dunajských riečnych ramien Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce financovaného zo Švajčiarskeho príspevku a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, aktivita A3: Monitoring vplyvu simulovaných záplav na druhy a biotopy.

2.2 Lokality a obdobie monitoringu

Monitoring bude realizovaný na 4 lokalitách, ktoré sú súčasťou SKUEV 0090 Dunajské luhy a bude prebiehať v 3 sezónach - v roku 2026, 2027 a 2028. Konkrétne lokality sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2.3 Výstup z monitoringu

Výsledkom monitoringu budú 3 monitorovacie správy v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe, ktorých štruktúra bude nasledovná:

- opis predmetnej lokality spolu s mapovým výstupom
- opis metodiky
- výsledky a ich vyhodnotenie
- záverečné zhodnotenie monitoringu

- použitá literatúra
- fotografická dokumentácia

Súčasťou 3. monitorovacej správy bude aj sumárna záverečná správa, v ktorej budú vyhodnotené kumulatívne výsledky za všetky sledované sezóny.

III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo postupne:

- prvú monitorovaciu správu do 31. 12. 2026
- druhú monitorovaciu správu do 31. 12. 2027
- tretiu monitorovaciu správu spolu so sumárnou záverečnou správou do 31. 12. 2028

IV. Podmienky dohodnuté na vykonanie diela

4.1 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú, formálnu a obsahovú stránku diela.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, v súlade s požiadavkami objednávateľa v rámci dohodnutého predmetu zmluvy a stanovených termínov.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné obsahové a formálne nedostatky diela do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia objednávateľom.

V. Cena diela

5.1 Cena za vypracovanie diela bola dohodnutá vo výške 6 341,46 EUR bez DPH, pričom cena vrátane DPH predstavuje **7 800,00 EUR**.

5.2 V cene diela sú zahrnuté terénne práce, spotrebný materiál, cestovné a personálne náhrady a 3 monitorovacie správy z prieskumu projektových lokalít (z 3 sezón - 2026, 2027 a 2028).

VI. Platobné podmienky

6.1 Prvú úhradu v hodnote 2 113,82 EUR bez DPH (**2 600,00 EUR vrátane DPH**) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní od podpisu tejto zmluvy. Druhú úhradu v hodnote 2 113,82 EUR bez DPH (**2 600,00 EUR vrátane DPH**) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi do 14 dní po odovzdaní 2. monitorovacej správy a tretiu úhradu v hodnote 2 113,82 EUR bez DPH (**2 600,00 EUR vrátane DPH**) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi do 14 dní po odovzdaní 3. monitorovacej správy spolu so sumárnou záverečnou správou a po odstránení prípadných nedostatkov.

VII. Zmluvné pokuty

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela za každý deň omeškania.


7.2 V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažného záväzku alebo jeho časti sa objednávateľ zaväzuje uhradiť úroky z omeškania vo výške 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR vrátane DPH, ak bude omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy viac ako 7 dní, alebo ak dielo nebude vypracované v zmysle podmienok v článku IV. tejto zmluvy, alebo ak nebudú nedostatky v diele odstránené v lehote podľa bodu 4.3 tejto zmluvy.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Návrh na zmenu alebo ukončenie zmluvy sa musí oznámiť druhej strane písomne bez zbytočného odkladu, po zistení dôvodu na zmenu alebo ukončenie zmluvy.
- 8.2 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s uzatvorenou zmluvou.
- 8.3 Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas na publikovanie výsledkov realizovaného ichtyologického monitoringu na vedecké, odborné alebo edukačné účely. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci akejkoľvek publikačnej činnosti súvisiacej s predmetom tejto Zmluvy riadne uvedie identifikáciu zdroja financovania, a to v rozsahu: kód projektu (0410-2SC-BIO-PC2-004) a názov projektu (Zlepšenie vodného režimu dunajských riečnych ramien).
- 8.4 Po odovzdaní diela – štúdie prechádza autorstvo štúdie na objednávateľa v plnom rozsahu a výstupy štúdie budú použité pre účely projektu: 0410-2SC-BIO-PC2-004 Zlepšenie vodného režimu dunajských riečnych ramien.
- 8.5 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.
- 8.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.7 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa.
- 8.8 Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Kancelárii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Švajčiarskej agentúre pre rozvoj a spoluprácu, Štátnemu sekretariátu pre hospodárske záležitosti a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

V Bratislave, dňa 11. 6. 2026


Mg
objednávateľ
Mgr. Daniel Gruľa, PhD.
zhotoviteľ

Príloha č. 1**1. Projektové lokality - popis**

Predmetom monitoringu sú nasledovné lokality:

Lokalita č. 1 a č. 2 - dolné Vojčianske rameno - dve lokality, jedna vyššie na toku, s výraznejším prúdením, druhá v širokej časti nad spodným objektom

Lokalita č. 3 - prehrádzka B stará - cieľom monitoringu bude potvrdenie prítomnosti biotopov reofilných druhov, ktoré sú pod prehrádzkou B1, ich dohľadanie, či sú aj pod prehrádzkou B stará, a po jej odstránení zmapovať, či sa tieto biotopy predĺžili a rozšírili

Lokalita č. 4 - prehrádzka D2a - úzka časť hore a široká mokraď pri ústí

2. Metodika

Ichtyologický prieskum bude vykonaný 2-krát za sezónu, resp. 2-krát ročne. Vzorky budú odoberané z člna, elektrickým prístrojom určeným na odber vzoriek rýb, s pulzným jednosmerným prúdom. Okrem autora správy budú pri odbere vzoriek asistovať dvaja vyškolení pomocníci. Ryby budú odmerané (celková dĺžka tela v mm), determinované do úrovne druhu a vypustené späť do vodného prostredia. Abundancia druhov bude vyjadrená v počte jedincov na 100 metrov úseku, na 1 ha plochy a na časovú jednotku 15 minút. Relatívna početnosť bude vyjadrená dominanciou (v %), vypočítaná podľa vzorca $D = n/s \cdot 100$, kde n – počet jedincov určitého druhu, s – celkový počet jedincov všetkých druhov spolu. Druhy rýb budú rozdelené do reprodukčných gíld podľa Balona (1981), ekosoziologický status podľa Anotovaného červeného zoznamu mihúľ a rýb Slovenska – verzia 2007 (Koščo et Holčík, 2008).