BROZ – ochranárske združenie

Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava · tel.: +421 903 046 540 · e-mail: broz@broz.sk · web: www.broz.sk

V Bratislave, 28. 10. 2026

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre účely projektu 0410-2SC-BIO-PC2-004 Zlepšenie vodného režimu dunajských riečnych ramien Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

BROZ – ochranárske združenie Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Revitalizácia vodného režimu vybraných častí Vojčianskeho a Šulianskeho ramenného systému a systému mokradí v oblasti Dunajskej sihote"

Financovanie predmetu zákazky:	0410-2SC-BIO-PC2-004 Zlepšenie vodného režimu dunajských riečnych ramien Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Typ zákazky:	zákazka na dodanie prác
CPV kód:	45112700-2 Terénne úpravy 45111212-7 Práce pri odstraňovaní horniny 45221220-0 Priepusty
Delenie zákazky:	zákazka sa nedelí na časti
Predpokladaná hodnota zákazky:	87 854,35 EUR bez DPH
Objednávateľ:	**BROZ – ochranárske združenie** Na Riviére 7/A 841 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:	RNDr. Tomáš Kušík, PhD.
IČO:	31771815
DIČ:	2021575028
IČ DPH:	nie sme platcami DPH
Tel.:	+ 421 903 046 540
E-mail:	info@broz.sk
Internetová stránka:	www.broz.sk
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK16 1100 0000 0029 4215 6104
Kontaktná osoba:	Mgr. Martin Zemko, PhD., zemko@broz.sk, +421 949 132 698
Lehota na predloženie ponuky:	**17. 11. 2026** (vrátane)
Lehota viazanosti ponuky:	30. 09. 2027
Spôsob predloženia ponuky:	e-mailom na zemko@broz.sk

V prípade potreby je možné zabezpečiť obhliadku priamo na mieste.

Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava · tel.: +421 903 046 540 · e-mail: broz@broz.sk · **web:** www.broz.sk

Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, vrátane personálnych nákladov, dopravy, spotrebného materiálu a pod.

Cenová ponuka musí obsahovať: Vyplnený formulár – Prílohu č. 2 Cenová ponuka

Lehota na dodanie predmetu zákazky: **31. 12. 2028** (vrátane)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: celková najnižšia cena

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých cieľom je revitalizácia vodného režimu vybraných častí Vojčianskeho a Šulianskeho ramenného systému a systému mokradí v oblasti Dunajskej sihote.

Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom stavby je návrh opatrení vedúcich k revitalizácii vodného režimu vybraných častí Vojčianskeho a Šulianskeho ramenného systému a systému mokradí v oblasti Dunajskej sihote. Cieľom revitalizačných opatrení je zlepšenie vodného režimu vo vybraných lokalitách SKUEV0090 Dunajské luhy.
Terénne úpravy pozostávajú z výkopových prác, osadenia priepustov a navyšovania prístupových ciest.
Opatrenia sú navrhnuté na zlepšenie vodného režimu vo vybraných častiach, ktorý bude funkčný počas vegetačných prietokov a simulovaných záplav v ramennej sústave. Mokrade sú navrhnuté za účelom zlepšenia stavu pôvodnej vodnej plochy a mokrade. Účelom je tiež zlepšenie podmienok pre prístup k niektorým častiam v rámci Dunajských luhov.
Hlavnú činnosť predstavujú výkopové práce spojené s ukladaním výkopu do priľahlej krajiny. Predpokladá sa cca 60 % výkopových prác pod vodou. Celkový objem výkopov vo všetkých lokalitách je cca 5 899 m3 výkopov. Na vybudovanie a navýšenie prístupových komunikácií
v lokalitách 4 a 8 sa použije cca 605 m3 vytriedenej štrkovitej zeminy, vhodnej do telesa ciest. Na lokalite 4 bude osadený rámový priepust dĺžky 5 m. Na lokalite 8 sa osadia nové rúrové priepusty v celkovej dĺžke cca 22 m.

Stavba je rozdelená do ôsmich samostatných stavebných objektov:

SO 1 Vojčianske rameno - časť 1
Predmetom stavebného objektu je prečistenie a prehĺbenie časti bočného ramena Vojčianskeho ramena v k.ú. Dobrohošť. Prečistenie bude realizované v dvoch vetvách bočného ramena.
Vetva v rezoch „A“ a „B“ bude prečistená a prehĺbená v šírke cca 3,0 m v celkovej dĺžke cca 55,7 m a vetva v reze „C“ bude prečistená a prehĺbená v šírke cca 7,0 m na dĺžke cca 33,2 m. Obe vetvy budú prehĺbené na kótu 120,70 m n.m.. Svahy budú upravené v sklone 1:2.

Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava · tel.: +421 903 046 540 · e-mail: broz@broz.sk · **web:** www.broz.sk

SO 2 Vojčianske rameno - časť 2

Predmetom stavebného objektu je prečistenie a prehĺbenie časti bočného ramena Vojčianskeho ramena v k.ú Dobrohošť. Objekt plynule nadväzuje na SO 1 Vojčianske rameno – časť 1.
Rameno bude prečistené a prehĺbená v šírke cca 10,0 m v celkovej dĺžke cca 79 m. Rameno bude prehĺbené na kótu 120,70 m n.m.. Svahy budú upravené v sklone 1:2.

SO 3 Vojčianske rameno - časť 3

Predmetom stavebného objektu je prečistenie a prehĺbenie časti bočného ramena Vojčianskeho ramena v k.ú Dobrohošť a Kyselica. Rameno bude prečistené a prehĺbená v šírke cca 3,0 m v celkovej dĺžke cca 377 m a to od vtoku po hlbšiu časť pred brodom. Rameno bude prehĺbené na kótu 120,70 m n.m.. Svahy budú upravené v sklone 1:2.

SO 4 Priepust pod križovaním lesnej cesty a bočnej vetvy Vojčianskeho ramena

Predmetom stavebného objektu je návrh výmeny nedostatočného existujúceho rúrového priepustu DN 800 na rámový priepust svetlej šírky 1,0 m a prečistenie a prehĺbenie priľahlých častí bočného ramena Vojčianskeho ramena na pozemku CKN 398, EKN 396/1 v k.ú. Kyselica. Existujúci priepust stavebník využije na v rámci lokality č. 8, resp. pri ďalších pripravovaných revitalizáciách.
Podložie pod priepustom je tvorené štrkodrvinou frakcie 63 mm v hrúbke 30 cm. Kóta dna ryhy pre uloženie štrkodrviny je 119,77 m n.m. Modul pružnosti zhutnenej pláne je min. 20 MPa.
V závislosti od stavu podložia sa uloží na upravenú pláň geotextília s plošnou hmotnosťou min. 300 g/m2. Na vrstvu štrkodrviny sa uloží podkladová vrstva zo štrkopiesku frakcie 0/32 hrúbky 20 cm. Na túto sa osadia cestné panely hr. 15 cm. Na takto upravený podklad sa osadia rámové priepusty 1,50 m x 1,00 m x 0,99 m (z betónu C 40/50). V styku so zeminou sa priepust natrie izolačným materiálom proti zemnej vlhkosti. Ryha priepustu sa zasype výkopovou zeminou a zhutní sa na Edef,2 min. 45 MPa. Na priepust sa osadí geotextília s plošnou hmotnosťou min. 300 g/m2 a uložia sa vrstvy vozovky zo štrkodrviny frakcie 0/32 v hr. min. 30 cm. Na zabezpečenie tvarovej stálosti budú po bokoch priepustu osadené hranoly s rozmermi min. 0,1 m x 0,1 m s dĺžkou min. 5,0 m. Tieto budú zabezpečené drevenými kolmi dĺžky minimálne 1,50 m.
Na vtoku a výtoku sa v dĺžke 3 m zreprofilujú priľahlé časti toku. Vtok a výtok sa opatrí lomovým kameňom 100/300 mm.

SO 5 Vojčianske rameno - časť 5

Predmetom stavebného objektu je terénna úprava pravého brehu ramena tak, aby bol prúd vody nasmerovaný aj do pravej vetvy ramena. Prečistenie a prehĺbenie časti bočného ramena Vojčianskeho ramena v k.ú Dobrohošť. Rameno bude prečistené a prehĺbená v šírke cca 3,0 m (celá šírka ramena) v celkovej dĺžke cca 78 m. Rameno bude prehĺbené na kótu 120,70 m n.m.. Svahy budú upravené v sklone 1:1,5.

SO 6 Vojčianske rameno - časť 6

Predmetom stavebného objektu je prečistenie a prehĺbenie časti bočného Vojčianskeho ramena v k.ú Kyselica od sedimentov. Rameno bude prečistené a prehĺbená v šírke cca 10,0 m (celá šírka ramena) v celkovej dĺžke cca 90 m. Rameno bude prehĺbené na kótu 120,30 m n.m.. Svahy budú upravené v sklone 1:1,5.

Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava · tel.: +421 903 046 540 · e-mail: broz@broz.sk · **web:** www.broz.sk

SO 7 Šulianske rameno - časť 2

Predmetom stavebného objektu je vytvorenie zimoviska pre ryby v časti Šulianskeho ramena v k.ú Bodíky. Zimovisko bude vytvorené prehĺbením časti mŕtveho ramena s rozmermi cca 10 m x 3 m. Rameno bude prehĺbené na kótu 115,90 m n.m.. Svahy budú upravené v sklone 1:1,5. Zimovisko bude napojené na existujúcu priehlbinu Šulianskeho jazera.

SO 8 Dunajská sihoť - mokrade

Predmetom stavebného objektu je úprava dvoch častí lesnej cesty v k.ú Bodíky a ich navýšenie tak, aby bol zabezpečený vodný režim mokradí.

Úprava lesnej cesty – lokalita „A“ (mokraď č. 1).

Navýšenie lesnej cesty na úroveň 119,20 m n.m. Dĺžka úpravy je cca 45 m. Šírka lesnej cesty k korune je 3,5 m. V km 0,034 je z dôvodu zabezpečenia vodného režimu umiestnený rúrový priepust DN 800 dĺžky cca 7,6 m. Pred vtokom a výtokom bude vyhĺbený kalový priestor s rozmermi 1 m x 1 m x 1 m s nábehmi v sklone 1:2.

Úprava lesnej cesty – lokalita „B“ (mokraď č. 2).

Navýšenie lesnej cesty na úroveň 119,20 m n.m. Dĺžka úpravy je cca 87,25 m. Šírka lesnej cesty k korune je 3,5 m. V km 0,030 a km 0,080 sú z dôvodu zabezpečenia vodného režimu umiestnené rúrové priepusty DN 800 dĺžky 6,15 m a 6,8 m. Pred vtokom a výtokom budú vyhĺbené kalové priestory s rozmermi 1 m x 1 m x 1 m s nábehmi v sklone 1:2.

Teleso lesnej cesty bude budované z vhodnej zeminy, ktorá bude vyťažená z lokalít SO 1 až SO 8.

Detailný popis prác je uvedený v Prílohe č.1 tejto výzvy – projektovej dokumentácii stavby.

Všetky povolenia potrebné pre realizáciu prác, ako aj prístup na miesto výkonu práce zabezpečí objednávateľ. Dodávateľ sa pri výkone prác bude riadiť pokynmi poverenej osoby objednávateľa.

S pozdravom

.....

Mgr. Martin Zemko, PhD.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia stavby

Príloha č. 2 – Cenová ponuka